

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



Erasmus
Mundus

Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος

«Erasmus Mundus BRAVE - Plant Virology in the new era.
Breeding for resistance (Ιολογία Φυτών στη νέα εποχή - Βελτίωση
ανθεκτικότητας)»

Αντικείμενο Διαγωνισμού (Έργο)

**Ασφάλιση Ινδών επισκεπτών (μέχρι 100) για μετακίνηση και
διαμονή στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες**

Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Συνολικός Προϋπολογισμός: Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες και Επτακόσια Ευρώ
#128.700#€

Διάρκεια: 01/03/2014 - 14/07/2017

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός (με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά)

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Πίνακας Περιεχομένων

A.1 Περιβάλλον του Έργου	5
A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου	5
A.1.1.2 Φορέας Υλοποίησης	5
A.1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)	6
A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου	7
A.2.1 Αντικείμενο του Έργου	7
A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη.....	7
A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου	7
A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας	7
A.3 Τεχνικές Προδιαγραφές.....	8
A.3.1 Προϋπολογισμός	9
A.3.2 Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις υλοποίησης.....	9
A.3.3 Παραδοτέα.....	9
A.3.4 Ορόσημα Υλοποίησης Έργου	10
A.4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου.....	11
A.4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης.....	11
A.4.2 Σχήμα Διοίκησης και υλοποίησης Έργου	11

Εισαγωγή

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι ο Συντονιστής του έργου «**BRAVE** - Plant Virology in the new era - Breeding for resistance (Ιολογία Φυτών στη νέα εποχή - Βελτίωση ανθεκτικότητας)», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (Grant Agreement Number - 2013-2536/001-001) με συνολικό προϋπολογισμό 2.953.700 Ευρώ και έχει χρονική διάρκεια 2013-2017.

Κύριος στόχος του προγράμματος BRAVE είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση 100 Ινδών επιστημόνων στους ανωτέρω ερευνητικούς τομείς από έξι Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (ήτοι Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Tallin University of Technology, University of Helsinki, Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg, Universidad Politecnica de Madrid, University of East Anglia) καθώς και το Istituto di Virologia Vegetale del CNR (Μπάρι, Ιταλία). Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοπόρο στο χώρο της Γεωπονικής εκπαίδευσης (μεταξύ Ε.Ε. και Ινδίας) και ειδικότερα στους τομείς της Ιολογίας Φυτών και της Βελτίωσης Φυτών. Τα ως άνω ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια υποδοχής είναι πρωτοπόρα στους ερευνητικούς αυτούς τομείς, γεγονός που προδικάζει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαίδευση των 100 Ινδών επιστημόνων, γεγονός που αποτελεί τον απώτερο σκοπό του προγράμματος BRAVE. Η εκπαίδευση των 100 Ινδών θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού δυναμικού στους δύο προαναφερθέντες τομείς των Γεωπονικών επιστημών εξυπηρετώντας τις μελλοντικές επιστημονικές ανάγκες της Ινδικής πλευράς. Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή θα δημιουργηθούν στενοί σύνδεσμοι μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών της Ε.Ε. με την Ινδία, γεγονός υψίστης σημασίας για μελλοντικές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος BRAVE θα πρέπει να παρασχεθεί πλήρης ασφαλιστική κάλυψη στους Ινδούς που θα εκπαιδευθούν/επιμορφωθούν στα ως άνω ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτο υποδοχής. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα BRAVE διαθέτει τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Συντομογραφίες

Συντομογραφίες	Περιγραφή
ΑΑ	Αναθέτουσα Αρχή
ΑΕΙ	Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΓΠΑ	Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΔΕΠ	Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό
ΕΑΕ	Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
ΕΔΔΑΠ	Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
ΕΔΠ	Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΕΚ	Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΛΣΤΑΤ	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΛΚΕ	Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΕΠ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΠΕ	Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου
ΕΣ	Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΤΠΕ	Επιτροπή Τελικής Παραλαβής Έργου
ΕΥΔ	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΛΕ	Λειτουργική Ενότητα
ΟΔΕ	Ομάδα Διοίκησης Έργου
ΠΑ	Προεδρικό Διάταγμα
ΠΑΕ	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΕΣ	Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου
ΣΔΠΕ	Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου
ΦΕΚ	Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

A.1 Περιβάλλον του Έργου

A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου

Στην υλοποίηση του Έργου «BRAVE - Plant Virology in the new era. Breeding for resistance (Ιολογία Φυτών στη νέα εποχή - Βελτίωση ανθεκτικότητας)» εμπλέκονται οι ακόλουθοι Φορείς και Επιτροπές:

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ	Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)	http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΛΚΕ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	http://www.elke.aua.gr/
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)	
ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών	Βλ. παρ. Α.1.1.3	
ΕΑΕ - Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων	Βλ. παρ. Α.1.1.3	
ΕΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου	Βλ. παρ. Α.1.1.3	
ΕΤΠΕ Επιτροπή Τελικής Παραλαβής του Έργου	Βλ. παρ. Α.1.1.3	

A.1.1.2 Φορέας Υλοποίησης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί το Φορέα Υλοποίησης του έργου. Ο ΕΛΚΕ συστάθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (όπως και στα υπόλοιπα ΑΕΙ) με το ΠΔ 432/1981 για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας και ήδη διέπεται, μεταξύ άλλων, από την ΚΥΑ 679/1996, το ν. 2771/1999, το ν. 3577/2007 (άρθρο 12§1), το ν. 3794/2009 (άρθρο 36) και το ν. 3848/2010 (άρθρο 36§1).

Σύμφωνα με το άρθρο 36§1 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71) «Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ δεν αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο. Αντιθέτως, αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη υπηρεσία του ΓΠΑ, που διακρίνεται από το υπόλοιπο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και χαρακτηρίζεται από ευρεία διοικητική, διαχειριστική και δημοσιονομική αυτοτέλεια. Εξάλλου, η διοίκηση και

διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγματοποιείται από την «Επιτροπή Ερευνών» και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του ΓΠΑ (άρθρο 3§1 ΚΥΑ 679/1996).

A.1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «BRAVE - Plant Virology in the new era. Breeding for resistance (Ιολογία Φυτών στη νέα εποχή - Βελτίωση ανθεκτικότητας)» θα οριστεί πενταμελής «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ)

Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών που πιθανώς θα κατατεθούν στην αξιολόγηση των Προσφορών θα οριστεί «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ)» αποτελούμενη από 3 μέλη τα οποία δεν ανήκουν στην ΕΔΔΑΠ. Αρμοδιότητα της ΕΑΕ αποτελεί η αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού του παρόντος Έργου.

Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ)

Για τις ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το ΓΠΑ πενταμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΕ είναι η διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική παραλαβή του Έργου.

Επιτροπή Τελικής Παραλαβής Έργου (ΕΤΠΕ)

Για τις ανάγκες της τελικής παραλαβής του Έργου θα οριστεί από το ΓΠΑ πενταμελής «Επιτροπή Τελικής Παραλαβής Έργου (ΕΤΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΤΠΕ είναι η οριστική παραλαβή του Έργου.

A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

A.2.1 Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου είναι η προμήθεια συμβολαίου για την «Ασφάλιση Ινδών επισκεπτών (μέχρι 100) για μετακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus BRAVE με συμβαλλόμενο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus BRAVE είναι υποχρέωση του Συντονιστή (Φορέα υλοποίησης), δηλαδή του ΓΠΑ, να παρέχει ασφαλιστικό συμβόλαιο στους επιλεγθέντες συμμετέχοντες (μέχρι 100) όπως αναφέρεται στο Grant Agreement (2013-2536/001-001).

Το ασφαλιστικό συμβόλαιο θα παρέχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη (από ατύχημα ή ασθένεια) στον Ινδό επισκέπτη κατά τη διάρκεια διαμονής στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία) καθώς και ταξιδιωτική ασφάλιση, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι επιλεγθέντες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα BRAVE.

A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου

Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη (από ατύχημα ή ασθένεια) κατά τη διάρκεια διαμονής στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία) καθώς και ταξιδιωτική ασφάλιση στους επιλεγθέντες Ινδούς επισκέπτες (μέχρι 100).

A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας αφορούν στο:

- 1) Να παρέχεται βεβαίωση ασφάλισης στον επιλεγθέντα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα BRAVE (για χρήση στην έκδοση VISA).
- 2) Να παρέχεται το ατομικό πιστοποιητικό εντασσόμενο στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε εύλογο χρονικό διάστημα (μέγιστο 2 εβδομάδες).
- 3) Να υπάρχει συνεχής παροχή ατομικών πιστοποιητικών εντασσομένων στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στη διάρκεια του έργου (01/03/2014 - 14/07/2017).
- 4) Να υπάρχει συντονιστικό κέντρο βοήθειας παγκόσμιας εμβέλειας.

Στην περίπτωση όπου υφίστανται αποκλείσεις από τα συμφωνηθέντα ισχύουν ό,τι ισχύει στο μέρος Β παράγραφος Β5.3.

A.3 Τεχνικές Προδιαγραφές

Προδιαγραφές ασφάλισης:

Η ασφαλιστική εταιρία που θα επιλεγθεί θα πρέπει:

- Να καλύπτει την **ασφάλιση ταξιδιού** από το Πανεπιστήμιο προέλευσης (home University) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο υποδοχής (host University) (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα; Tallin University of Technology, Tallin, Εσθονία; University of Helsinki, Helsinki, Φινλανδία; Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg, Halle-Wittenberg, Γερμανία; Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Ισπανία; University of East Anglia, Norwich, Αγγλία) και στο Istituto di Virologia Vegetale (Bari, Ιταλία), Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα BRAVE, καθώς επίσης και από το Πανεπιστήμιο υποδοχής προς το Πανεπιστήμιο προέλευσης μετά τη συμπλήρωση της εκάστοτε μετακίνησης (mobility).
- **Να παρέχει κάλυψη** στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Ιατρο-φαρμακευτική ασφάλιση/εγκυμοσύνη και τοκετός/ατύχημα
100% κάλυψη για:
 - α) αμοιβή ιατρού,
 - β) φάρμακα, εξετάσεις και αναλύσεις προτεινόμενες από ιατρό,
 - γ) επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη μετά από ατύχημα,
 - δ) όλα τα έξοδα νοσηλείας και εγχειρήσεως και
 - ε) έξοδα επαναπατισμού σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος.Σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα του Ινδού επισκέπτη κατά τη διάρκεια της υποτροφίας Erasmus Mundus ο υπότροφος θα καλύπτεται για ιατρική και επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα. Η κάλυψη θα ισχύει για περίοδο μέχρι τέσσερις (4 εβδομάδες).
 2. Θάνατος
Σε περίπτωση θανάτου (συμπεριλαμβανομένης και της αυτοχειρίας) να καλύπτονται: α) οι δαπάνες μεταφοράς σωρού στην πόλη επιλογής της οικογένειας του αποθανόντος, β) τα έξοδα κηδείας και γ) το κόστος του φερέτρου.
 3. Μόνιμη, ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα.
 4. Αστική ευθύνη τρίτων (Third party liability)
 5. Κλοπή ή απώλεια εγγράφων (αστυνομική ταυτότητα, διαβατηρίου και εισητηρίων)
 6. Επιπλέον βοηθητικές υπηρεσίες
Όπως: έξοδα ταξιδιού για μέλη της οικογένειας στην περίπτωση θανάτου ή πολύ σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος του Ινδού επισκέπτη, επιστροφή του Ινδού επισκέπτη πριν το τέλος της υποτροφίας σε περίπτωση πολύ σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος στενού μέλους της οικογένειας του.
- Οι **κανόνες** που θα πρέπει να ισχύουν είναι:
 - Να μην έχει απαλλαγή (non-deductible)
 - Οι μη-μόνιμες και μη-χρόνιες ψυχικές διαταραχές δε θα είναι αποδεκτές ως εξαιρέσεις.
 - Η ασφάλεια να παρέχεται μέχρι δύο μήνες μετά τη λήξη της υποτροφίας Erasmus Mundus, εκτός και εάν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση (status) του υποτρόφου στο πρόγραμμα BRAVE. Αλλαγή στην κατάσταση θεωρείται η ενασχόληση του σε άλλες δραστηριότητες, από αυτές που του έχουν ανατεθεί μέσω της υποτροφίας, όπως δουλειά, εξάσκηση (training) ή διακοπές.

- Η Ανάδοχος εταιρία θα υπογράψει ένα (1) ασφαλιστήριο συμβόλαιο ομαδικό με συμβαλλόμενο το ΓΠΑ και δικαιούχους/ασφαλισμένους τους Ινδούς επισκέπτες οι οποίοι θα προστίθενται αμέσως όταν γίνονται γνωστοί στην ανάδοχο εταιρία. Κάθε Ινδός επισκέπτης πρέπει να είναι ασφαλισμένος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής του.
- Ο κάθε ένας δικαιούχος-ασφαλιζόμενος (Ινδός επισκέπτης) θα λαμβάνει ατομικό πιστοποιητικό όπου θα αναγράφεται το διάστημα και η χώρα προορισμού του εκάστοτε επισκέπτη. Το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται πριν την αναχώρηση του επισκέπτη από την Ινδία για να πάρει τη σχετική βίζα.
- Να υπάρχει συντονιστικό κέντρο βοήθειας παγκόσμιας εμβέλειας.
- Να παρέχει λίστα συμβεβλημένων νοσοκομείων και ιατρών στις πόλεις των Ευρωπαίων Συμμετεχόντων στο πρόγραμμα BRAVE.
- Σε όλα τα ανωτέρω οι Ινδοί δε θα έχουν καμμία απολύτως οικονομική ανάμιξη ή επιβάρυνση σε περίπτωση που επέλθει ένα εκ των ως άνω ασφαλιστικών κινδύνων. Η τυχόν πληρωμή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. θα γίνεται απευθείας από την Ανάδοχο εταιρεία. Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να πληρώνει τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις σεβόμενη τα συναλλακτικά ήθη και προς όφελος πάντα του ασφαλιζόμενου και του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση σημαντικό κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφέρουσα προσφορά ως προς το ασφάλιστρο σε συνδυασμό με την ασφαλιστική κάλυψη.

A.3.1 Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 128.700,00 €. Το πρόγραμμα BRAVE χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του «ERASMUS MUNDUS» 100 % από την Ε.Ε.

Ο προϋπολογισμός καλύπτει την «Ασφάλιση Ινδών επισκεπτών (μέχρι 100) για μετακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus BRAVE με συμβαλλόμενο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

A.3.2 Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις υλοποίησης

Το Έργο συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 14 Ιουλίου 2017. Τα ατομικά πιστοποιητικά εντασσόμενα στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εκδίδονται τμηματικά ανάλογα με τη ζήτηση από τους δικαιούχους.

Ουδμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος υλοποίησης επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης (μέγιστο 2 εβδομάδες) χωρίς να παραδοθεί το υλικό (ατομικά πιστοποιητικά εντασσόμενα στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο) ο Ανάδοχος (Ασφαλιστική Εταιρεία) κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο Ανάδοχος (Ασφαλιστική Εταιρεία) υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία (Συμβαλλόμενο φορέα), την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της μετακίνησης.

A.3.3 Παραδοτέα

Το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα εξής παραδοτέα:

- Ασφαλιστικό συμβόλαιο (ομαδικό με ατομικά πιστοποιητικά) που αφορά την «Ασφάλιση Ινδών επισκεπτών (μέχρι 100) για μετακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus BRAVE», δηλαδή την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη (από ατύχημα ή ασθένεια) κατά τη διάρκεια διαμονής στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία) καθώς και την ταξιδιωτική ασφάλιση στους επιλεγθέντες Ινδούς επισκέπτες

Κάθε πρόταση του Αναδόχου εξετάζεται από την ΕΠΕ, η οποία εισηγείται ανάλογα στην Αναθέτουσα Αρχή. Η απόφαση για τον τρόπο και τους όρους υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

A.3.4 Ορόσημα Υλοποίησης Έργου

Τα ορόσημα αφορούν κρίσιμα σημεία του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης με βάση τα οποία επιτυγχάνονται & ολοκληρώνονται σημαντικοί στόχοι.

A/A	Τίτλος Ορόσημου	Μήνας Επίτευξης	Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης	% επί του συνολικού κόστους/ αμοιβής
1	Υπογραφή σύμβασης	M2	Υπογραφή σύμβασης	0%
2	Παραδοτέο: Ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο (με ατομικά πιστοποιητικά) που αφορούν την «Ασφάλιση Ινδών επισκεπτών (μέχρι 100) για μετακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus BRAVE»	M2+		100%*

* Το ποσοστό (100%) αναφέρεται στο ποσό πληρωμής του ασφαλιστικού συμβολαίου για κάθε Ινδό επισκέπτη που εκδίδεται από την εταιρία. Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής βλέπε B.5.2.

A.4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου

A.4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος:

- Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο,
- Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και
- Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει,

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στα καθορισμένα από τη Διακήρυξη χρονικά πλαίσια. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων να τοποθετηθεί υποχρεωτικά για το σύνολο αυτών.
- Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κτλ.
- Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου.
- Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.
- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.

A.4.2 Σχήμα Διοίκησης και υλοποίησης Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για τη δομή, τη σύνθεση και την οργάνωση της ομάδας έργου, για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των μελών της ομάδας έργου στο έργο.

Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία:

- Την οργάνωση της ομάδας έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των υποομάδων εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών

- το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε μέλους της Ομάδας Έργου σε Ανθρωπομήνες (A/M).

Η αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας του έργου επιβάλλει ο Ανάδοχος να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς των ασφαλιστικών συμβολαίων. Η εξειδίκευση και η επαγγελματική εμπειρία του Υπεύθυνου Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά και αποτελούν κριτήρια παραδεκτού της συμμετοχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από κατ' ελάχιστον από:

- Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή, του συντονισμού των εργασιών και διευθέτησης των ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου.
- Τα μέλη της ομάδας υλοποίησης

Αναλυτικά ο Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει τα εξής:

Υπεύθυνος Έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα Υπεύθυνου Έργου (project manager) σε άτομο με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση και διαχείριση συναφών έργων. Αυτός θα έχει την ευθύνη της συνεχούς, επί καθημερινής βάσης, παρακολούθησης του έργου μέσα στα όρια που καθορίζονται από την παρούσα Διακήρυξη διασφαλίζοντας την απαιτούμενη ποιότητα των παραδοτέων μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά και οικονομικά όρια. Ο Συντονιστής θα είναι επίσης υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το έργο θα αποδώσει το αποτέλεσμα εκείνο που θα κάνει εφικτούς τους στόχους και τα αναμενόμενα οφέλη. Συγκεκριμένα ο ΥΕ θα έχει τις πιο κάτω ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες:

- Διοργάνωση και συντονισμός του ανθρώπινου δυναμικού που θα εμπλακεί στην υλοποίηση του Έργου
- Διαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων του έργου
- Διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων
- Επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
- Διεύθυνση της ετοιμασίας των διαφόρων παραδοτέων
- Προγραμματισμό και έλεγχο του έργου
- Ευθύνη της προόδου και της διαχείρισης των πόρων του έργου (resources) και εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζονται
- Διαχείριση αλλαγών
- Ετοιμασία της Τελικής Έκθεσης.
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνονται αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του έργου.

Ειδικές προβλέψεις για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

- η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου
- η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου.

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΕ.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του την εν λόγω διαδικασία με τα έντυπά της.

Διαδικασία παραλαβής

Τα ατομικά πιστοποιητικά εντασσόμενα στο ομαδικό αφαισθητήριο συμβόλαιο θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τη ζήτηση από τους δικαιούχους (επιλεγθέντες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα BRAVE) μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του συμβολαίου, όπως αυτά θα περιγραφούν στη σχετική σύμβαση η ΕΠΕ οφείλει να διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο. Τα ατομικά πιστοποιητικά εντασσόμενα στο ομαδικό αφαισθητήριο συμβόλαιο θα στέλνονται με e-mail σε κάθε δικαιούχο ξεχωριστά (με κοινοποίηση κάθε φορά στο Φορέα Υλοποίησης) που θα βεβαιώνει ότι έχει ενταχθεί στο ομαδικό συμβόλαιο με συμβαλλόμενο το Φορέα Υλοποίησης (ΓΠΑ). Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης είναι ο Ιούνιος 2014.

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις καθορισμένες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στο Φορέα Υλοποίησης δώδεκα (12) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Εφ' όσον διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών, ή πρόθεση παραπλάνησης του Ιδρύματος, τότε η ΕΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.